CEYHAN OSB ALTYAPI

(KULLANMA SUYU HATTI VE TERFi.iSTAS.YONU YAPIMI VE SU DEPOSU
YAPIM iSLERI)

YAPIM iSLERINE AiT SOZLESME TASARISI

Madde 1- Sézlesmenin Taraflar

Bu S6zlesme, bir tarafta Ceyhan Organize Sanayi BolgesiYonetim Kurulu Baskanligi (bundan
sonra idare olarak anilacaktir) ile diger tarafta
.......................................................................................................... (bundan sonra yiiklenici
olarak anilacaktir) arasinda asagida yazili sartlar dahilinde akdedilmistir.

Madde 2- Taraflara iliskin Bilgiler
2.1.1s sahibi Idarenin;

a) Adi: CEYHAN ORGANIZE SANAYi BOLGE BASKANLIGI

b) Adresi: Yukar1 Sarimazi Mah. COSB1025 Sk. No:1 Ceyhan Organize Sanayi Bolge

Miidiirliigii Idari Binas1 Ceyhan/ADANA

c) Telefon numarasi: ...........ccoeevvuivninnennnnnn

0] TakE DU i svwervais i casinmsainne s s isenomilss

e) Elektronik posta adresi: bilgi@ceyhanosb.org

f) KEP (Kayitli Elektronik Posta: ............ccccoiiviiiniiinnnis

g) llgili personelinin adi, soyadi/unvani:..............cccoeeeneeunernnnnnnn.
2.2. Yiiklenicinin:

a) Adi, soyadi/ticaret unvani:

b) T.C. Kimlik No:

¢) Vergi Kimlik No:

¢) Yiiklenicinin tebligata esas adresi:

d) Telefon numarasi:

e) Bildirime esas faks numarasi:

f) Bildirime esas elektronik posta adresi :
2.3. Her iki taraf, madde 2.1 ve 2.2°de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul
etmislerdir. Adres degisiklikleri usuliine uygun sekilde kars: tarafa teblig edilmedikge, en son
bildirilen adrese yapilacak teblig, ilgili tarafa yapilmis sayilir.
2.4. Taraflar, yazili tebligati daha sonra siiresi i¢inde yapmak kaydiyla, posta kuryesi, faks
veya elektronik posta gibi diger yollarla da bildirimde bulunabilirler.

Madde 3- isin Adi, Yapilma Yeri, Niteligi, Tiirii, Miktar1 ve Kesif Bedeli
3.1.Isin Ad1 :Ceyhan OSBKullanma Suyu Hatti, Terfi Hatt1 Istasyonu, Su Alma Yapis:1 ve
Su Deposu Yapim Isi
3.2.Isin Yapilma Yeri : Ceyhan Organize Sanayi Bolgesi / ADANA
3.3.Isin Niteligi, Tiirii ve Miktar1 :9 km Kullanmasuyu altyapilarinin ve 5000 m3 hacimli su
deposu, Su alma yapisi ve Terfi istasyonu yapim isine ait;

Ingaat Igleri

Mimari Isler

Mekanik/Tesisat Isleri

Elektrik Isleri

Saha Diizenleme Islerinin idari sartname ve sozlesme eklerine uygun olarak yapilmasini
kapsar.

Madde 4-Sozlesmenin Dili CEYHAN ORGANIZE
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Madde 5- Tanimlar _
Bu Sézlesmenin uygulanmasinda, Yapim Isleri Genel Sartnamesinde ve ihale dokiimanini
olusturan belgelerde yer alan tanimlar gegerlidir.

Madde 6- Sézlesmenin Tiirii ve Bedeli
6.1.Bu Sozlesme, anahtar teslim gotiirii bedelli sozlesme olup, Yiiklenici ihale dokiimaninda
yer alan 6n ve/veya kesin projelere ile birim fiyat tariflerine dayali olarak, Idarece hazirlanmig
birim fiyat teklif cetvelinde yer alan kalemi igin yiiklenici tarafindan teklif edilen tutarinve
teklif metninde belirtilen tiim boru ve ek pargalari, baca kurulumlari beton isleri kazi dolgu
yiikleme bosaltma nakliye yataklamavegdmlekleme malzemeleri ve benzerleri dahil olarak,
T M1 — {rerememsmnewnoiesisinbiids GO AN SRRSO om0 ) indirim vermek
suretiyle anahtar teslim gotiirli bedel esast {izerinden, bu sozlesme ve eklerindeki sartlara
uygun olarak yapmay1 kabul ve taahhiit etmistir.
6.2. Yapilan indirim oram, her kosulda teklif fiyatinin her kaleminde oldugu gibi toplam
{izerinden de yapilms sayilacakfir.
6.3. Isin sozlesme (ihale) bedeli, ... O PR———
TL. dir.
6.4.Yapilan islerin bedellerinin ddenmesinde idarenin tespit ettifi ve sozlesme bedelinin
tespitinde kullanilan pursantaj ilerlemesi esas alinir.”

Pursantaj [lerlemesi

1- Su hatt1 dosenmesi (%50 = %20 + %20 + %10)

2- Su alma yapist ve Terfi Istasyonu yapilmasi (%15 = %10 + %5)

3- Sudeposu yapilmasi (%20 = %10 + %10 )

4- Elektrik ve mekanik isleri yapilmasi (%10 = %35 + %3)

5- Isin Teslim edilmesi (%5)
6.5. Projesinde bulunan, ancak kesif 6zeti cetvelinde bulunmayan ve/veya teknik gerekgeler
sonucu yapilmasi zorunlu olan yeni imalatlar ile idarece yapilan proje degisikligi sonucu
yapilmasi zorunlu olan yeni imalatlar; diizenlenecek ve idare tarafindan onaylanacak yeni
fiyatlara gore yiiklenicinin hakedisine eklenecektir.

Madde 7-Sozlesme Bedeline Déhil Olan Giderler

7.1. Taahhiidiin yerine getirilmesine iligkin, ilgili mevzuat geregince odenecek her tiirlii vergi,
resim, harg, primler ve benzeri diger giderler ile her tiirlii sigorta giderleri s6zlesme bedeline
dahil olup, bu giderler yiikleniciye aittir. Ancak mal sahibi olarak 6denecek ruhsat harglari
Idareye aittir.

7.2. Yiiklenici, bu gider kalemlerinde artis olmasi yada benzeri yeni gider kalemleri olugmast,
fiyatlarin yiikselmesi, tasima ve iscilik iicretlerinin artmasi da dahil olmak iizere, her ne
suretle olursa olsun verdigi indirim oranmnin eksiltilmesini, ek bedel ddenmesini veya siire
uzatimini talep etmeyecektir.

7.3.11gili mevzuati uyarinca hesaplanacak Katma Deger Vergisi sozlesme bedeline dahil
olmayip, Idare Katma Deger Vergisi'nden muaftir. Muafiyet Belgesi sozlesmenin
imzalanmasindan sonra yiiklenici ile paylasilacaktir.

Madde 8-Vergi, Resim ve Harclar ile Sozlesmeyle Ilgili Diger Giderler
8.1.Sozlesmenin diizenlenmesine iligkin biitiin vergi, resim, harglar ve sozlesme ile ilgili diger
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9.1. fhale dokiiman, s6zlesmenin eki ve ayrilmaz pargasi olup, Idareyi ve yiikleniciyi baglar.
Ancak, sdzlesme hiikiimleri ile ihale dokiimanini olugturan belgelerdeki hiikiimler arasinda
celiski ya da farklilik olmasi halinde, ihale dokiimaninda yer alan hiikiimler esas alinur.

9.2. Thale dokiimanini olusturan belgeler arasindaki 6ncelik siralamas: asagidaki gibidir:

1. idari Sartname
2.0zel idari ve Teknik Sartnameler
3. Sozlesme Tasarisi
4. Pursantaj Teklif cetveli.
5. Ozel Birim Fiyat Tarifleri
6. Standart Formlar
6.1. Yeterlilik Dosyast
6.1.01 Basvuru_Formu
6.1.02 Is_Ortakligi Beyannamesi
6.1.03 Is_Deneyim_Belgesi Yuklenici_Is_Bitirme
6.1.04 Is_Deneyim_Belgesi_Alt_Yuklenici_Is_Bitirme
6.1.05 Ortaklik_Durum_Belgesi
6.1.06 Thale Dokiimanmin Satin Alindigina Iligkin Form
6.1.07 Yer_Gorme_ Belgesi
6.1.08 Gecici_Teminat Mektubu
6.1.09 Kesin_Teminat Mektubu
6.2. I¢ Zarf
6.2.01 Teklif Mektubu
6.2.02 Pursantaj Teklif Cetveli (Istekli tarafindan doldurulmus)
7. Projeler
7.01_Kullanma suyu Projeleri
7.02_ Su Deposu Projeleri
7.03_Proje Tip Detaylari.
7.04_Su alma yapis1 detaylar
8. Yapim Isleri Genel Sartnamesi
9.3. Varsa, zeyilnameler ait olduklar1 dokiimanin oncelik sirasina sahiptir.
9.4. Yiiklenici, isin yapimu sirasinda, Yapim Isleri Genel Sartnamesine, Yapi Isleri Insaat,
Makine ve Elektrik Tesisati Genel Teknik Sartnamesine, yiiriirliikteki kanun, tiiziik,
yonetmelik ve benzeri diger mevzuat hiikiimlerine uymakla yiikiimliidiir.

Madde 10- Ise Baslama ve Bitirme Tarihi ve Gecikme Halinde Alnacak Cezalar
10.1.ise Baslama ve Bitirme Tarihi:

10.1.1. Sozlesmenin taraflarca imzalanip noter tarafindan onaylanarak tescil edildigi giinden
itibaren 5 (Bes) giin icinde Yapim Isleri Genel Sartnamesi hiikiimlerine gore yer teslimi
yapilarak ige baglanir. Yiiklenici taahhiidiin tiimiini, isyeri teslim tarihinden itibaren baglamak
{izere 240 giinde kadar tamamlayarak gegicikabule hazir hale getirmek zorundadur.

10.1.2.Bu isyerinde havanin fen noktasindan ¢alismaya uygun olmadigi giin
bulunmamaktadir. Ancak bu durumun olusmas: halinde Idare Yiikleniciden teknik sartlari
yerine getirerek isi tamamlamasi igin bu dénemde ¢alismasin isteyebilir.

10.1.3. Belirlenen siireler takvim giinii esasina géredir. Bu siirenin hesaplanmasinda; havanin
fen noktasindan ¢alismaya uygun olmayan devresi ile resmi tatil giinleri dikkate alindifindan,
bu nedenlere istinaden ayrica siire uzatim verilmez. Zorunlu nedenlerle ertesi seneye sari hale
gelen islerde, galismaya uygun olmayan devre 6denek durumuna ve imalat cinsine gore
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10.1.4. Isin erken bitirilmesi halinde, idare igin bitim tarihini beklemeksizin Yapim Isleri
Genel Sartnamesindeki hiikiimlere uygun olarak kabul iglemlerini tamamlar.

10.2. Gecikme Halinde Alinacak Cezalar:

10.2.1. Idarece verilen siire uzatimi hari¢ is zamaninda bitirilemedigi takdirde, gegen her
takvim giinii igin yiiklenicinin hakediginden sozlesme bedeli ve Odenen fiyat farklar
toplaminin onbinde altis1 (%0,06) oraninda gecikme cezasi kesilir.

10.2.2. Gecikme cezalari, hakedislerden yiikleniciye hicbir ihtarda bulunmaya ve hiikiim
almaya gerek kalmaksizin kesilir. Bu cezalar, hakedislerden karsilanamadigi takdirde
yiikleniciden ayrica tahsil edilir.

Madde 11- Teminata iliskin Hiikiimler
11.1.Kesin Teminat:
11.1.1. Bu isinkesin teminat miktari; sdzlesme bedelinin yilizde yirmi (% 20) olan

(Pakany Ve VETIVIA) syvirommomsvmsoisssitins st sy TL. dir,

11.1.2. Teminat yalnizca teminat mektubu seklinde verilecek olup kesin teminat mektubunun
siiresiz olmasi zorunludur. Kesin teminat mektubu Idare’ye sunulduktan sonra igbu sozlesme
imzalanacaktir.

11.2.EK Kesin Teminat :

11.2.1. Sozlesmenin diginda kalmis fakat yapilmasi ihaleden sonra kararlastirilmis islerde,
degisken fiyat esasina gore ihale edilmis islerde, artan is veya fiyat farki olarak ddenecek
bedelin yiizde on (% 10) oraminda, teminat olarak kabul edilen degerler iizerinden veya
hakedislerden kesinti yapilmak suretiyle ek kesin teminat alinir.

11.2.2. Ek kesin teminatin banka mektubu olarak alinmasi halinde, ek kesin teminat
mektubunun siiresiz olmasi1 zorunludur.

11.3. Yiiklenici tarafindan verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, teminat olarak kabul
edilen diger degerlerle degistirilebilir.

11.4. Kesin Teminatin ve Ek Kesin Teminatin Geri Verilmesi

11.4.1.Kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlarin Sosyal Sigortalar Kurumundan ilisiksiz
belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanagimin onaylanmasindan 6 ay sonra yiikleniciye iade
edilir.

11.4.2. Yiiklenicinin bu is nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borglar ile
{icret ve iicret sayilan ddemelerden yapilan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine
kadar 6denmemesi halinde, protesto ¢ekmeye ve hiikiim almaya gerek kalmaksizin kesin
teminatlar paraya gevrilerek borglarina kargilik mahsup edilir, varsa kalani yiikleniciye iade
edilir.

11.5. Her ne suretle olursa olsun, idarece alinan teminatlar haczedilemez ve lizerine ihtiyati
tedbir konulamaz.

Madde 12- Odeme Yeri ve Sartlari ile Tasima Odemeleri

12.1.0deme Yeri ve Sartlari:

12.1.1. Yiiklenicinin hakedisi Idare tarafindan ilgili banka subesi aracilig ile ddenir.
12.1.2.Hakedis raporlari, fiili imalat durumlar1 géz oniine alinarak, bu sézlesmenin eki olan
Yapim Isleri Genel Sartnamesinde diizenlenen esaslar gergevesinde, kanuni kesintiler de
yapilarak pursantaj cetveline gore diizenlenir. Ancak, gerekli goriildigi Idare uygun gorurse
hallerdeasil hakedis tarihi esas alinarak ek hakedis diizenlenebilir. Hakedis raporu igin
Yiiklenicisi ile Idaresi tarafindan hazirlanip, idarece onaylandiktan sonra 45 (kirk bes) giin
icinde isin yiiklenicisine OSB Muhasebe Birimince ilgili Banka Subesi araciligi ile ddenir.
12.1.3. Bu is i¢in kesif bedeli tizerinden;
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